
温州市第七人民医院住院楼一层康复科装修工程

招

标

文

件
  招标单位：温州市第七人民医院
  代理单位：浙江省成套工程有限公司  

  日    期：二〇一八年九月

投标须知前附表
	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	招标人及招标代理机构
	招标人名称：温州市第七人民医院
地址：温州市西山东路552号
招标代理机构名称：浙江省成套工程有限公司 

地址：温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室

联 系 人：林乃通

联系电话：0577-89898015、13736367226

传真：0577-88988235

	2
	项目名称
	温州市第七人民医院住院楼一层康复科装修工程

	3
	建设地点
	温州市西山东路552号

	4
	招标方式
	公开招标

	5
	招标内容范围
	住院楼一层康复科装修工程，具体以工程量清单、施工图纸为准。

	6
	工期要求
	30日历天

	7
	质量要求
	合格

	8
	资金来源
	自筹

	9
	招标申请人

合格条件
	1、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质[建市[2014]159号）]或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质（在有效期内），符合其一即可；

2、项目负责人：拟派项目负责人要求建筑工程专业贰级及以上注册建造师；

3、必须具备有效的安全生产许可证；

4、本项目不接受联合体投标。

	10
	投标保证金
	投标保证金的形式：现金（信封密封）随投标文件一并提交

投标保证金的金额：人民币捌仟元整（￥：8000元）

	11
	投标申请书份数
	技术资信标、商务标（含投标函、资格审查资料）：一份正本，四份副本。

	12
	招标文件发售
	即日起至截标时间之前止

	13
	投标人疑问递交截止时间及方式
	时间：2018年9月14日11时30分之前直接递交招标单位或传真0577-89898015 邮箱496426023@qq.com

	14
	招标人答疑截止时间及方式
	时间：2018年9月14日17时30分之前

以传真方式发给投标人或由投标人前往招标单位领取

	15
	投标申请书提交地点及截止时间
	投标文件递交地点: 温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2406室

投标截止时间：2018年9月21日9时30分

	16
	开启投标文件
	时间: 2018年9月 21日9时30分

	17
	招标控制价
	招标控制价：人民币478348元。

	18
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账

履约保证金的金额：工程合同价款的5%

	19
	注意事项
	1、本工程依照《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发〔2016〕87号）及《转发关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（温建价〔2016〕19号）执行。

2、本工程采用计税方法： eq \o\ac(□,√)一般计税方法。税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）文件执行。
3、参加投标的单位、法定代表人及拟派项目负责人在中标公示结束前不得有行贿犯罪档案记录，否则取消中标候选人资格。

4、投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。

5、所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人有效的中华人民共和国居民身份证原件及复印件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书。


一、综合说明
1、本工程名称、建设地点：详见“投标须知前附表”。

2、本工程招标单位：详见“投标须知前附表”。

3、本工程建设场地“三通一平”已完成。

4、对投标人资质要求：详见“投标须知前附表”。

5、本工程此次招标范围：详见“投标须知前附表”。

6、本工程通过招标择优选定施工单位。

二、有关说明

1、本工程投标报价：本工程采用综合评审法，标底委托有资质的咨询机构计算，计算依据为目前现行的工程预算价格和费用定额，材料价格为投标截止日当期《温州工程价格信息》。各投标单位应根据招标单位提供的工程预算书等有关技术资料，结合本工程实际情况和自身的综合实力，按招标人提供的招标价自由竞报投标报价。

2、承包单位必须重视安全生产，有健全的安全生产制度，落实安全生产措施，在承包期内的如发生安全责任事故的，承包方必须承担一切责任（包括经济赔偿和民事责任）。

3、质量要求：

本工程必须符合设计要求和国家或行业的质量检验评定标准，质量要求为合格。中标人应严格按施工图和现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。

如中标人原因未达到合同约定的条件，招标人或监理单位可要求中标人在规定时间内返工，直至达到合同约定的条件，并由中标人承担全部返工费用。如返工后仍不能达到合同约定条件的，招标人按不合格部分造价扣除中标人的工程款,并扣除相应的工程质量担保金额。如因招标人原因未达到合同约定条件的要求，则由招标人承担返工费用，工期相应顺延。

4、安全文明施工要求：

承包单位必须文明施工，施工平面布置须符合文明化工地要求，严禁“三合一”现象，民工宿舍由承包单位自行安排。其它按温州市现行的安全文明施工标准及规范执行，若不满足，则扣除相应的工程安全文明施工担保金额。
5、材料供应办法：

本工程所需材料原则上由中标人组织供应。部分材料施工时需经发包人认可后方可进场使用。

6、其他要求：详见本工程专用合同条款。

三、投标文件的编制

1投标文件由商务标（投标函、资格后审申请书）、技术资信标二部分组成。
1.1商务部分
1.1.1投标函部分主要包括下列内容(一式伍份)：

1.1.1.1投标函；

1.1.1.2法定代表人身份证明书；

1.1.1.3授权委托书（开标时携带，不用装订在投标文件中）；

1.1.1.4招标文件要求投标人提交的其他投标资料及其他辅助说明材料；

1.1.2商务标部分主要包括下列内容：

	序号
	商务标正本（一式一份）
	商务标副本（一式四份）

	1
	工程量清单报价封面
	工程量清单报价封面

	2
	投标总价
	投标总价

	3
	总说明
	总说明

	4
	工程项目投标报价汇总表
	工程项目投标报价汇总表

	5
	单位(专业)工程投标报价汇总表
	单位(专业)工程投标报价汇总表

	6
	分部分项工程量清单及计价表
	分部分项工程量清单及计价表

	7
	施工技术措施项目清单与计价表
	施工技术措施项目清单与计价表

	8
	施工组织措施项目清单与计价表
	施工组织措施项目清单与计价表

	9
	其他项目清单与计价汇总表
	其他项目清单与计价汇总表

	10
	暂列金额明细表
	暂列金额明细表

	11
	专业工程暂估价表
	----

	12
	计日工报价表
	----

	13
	总承包服务费报价表
	----

	14
	主要工日价格表
	----

	15
	主要材料价格表
	主要材料价格表

	16
	主要机械台班价格表
	----

	17
	主要材料设备品牌表
	主要材料设备品牌表


1.1.2.1在领取中标通知书时，根据商务标中的有关分部分项工程、措施项目的报价，必须向招标人提供本工程《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

1.2资格后审申请书（格式见附件）内容：

1.2.1资格后审申请书

1.2.2资格后审申请书附表

投标人一般情况

投标项目负责人一般情况

承诺书
施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表；
驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表；
1.2.3资格后审申请书的相关资料（复印件需加盖投标人公章）包括：

（1）企业营业执照，应提供营业执照副本，复印件加盖公章；

（2）企业资质为建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质资质证书副本复印件，加盖公章；

（3）具备有效的安全生产许可证，应提供安全生产许可证证书复印件加盖公章；
（4）承诺书，格式建附件；

（5）项目负责人为注册建造师建筑工程二级及以上，提供建造师注册证书和建造师安全生产考核B类证书（复印件加盖公章）。

1.3技术资信标：技术资信标的内容及要求详见技术资信标评审要求。

四、投标文件的递交
1、投标文件技术资信标、商务标（含资格审查资料）使用中文件进行编制，采用打印、复印或钢笔整理装订成册，并注明“正本”、“副本”式样（正副本如有差异，以正本为准），份数详见投标须知前附表。

2、投标文件的密封：投标人应将投标文件妥为密封，并在标函袋、封条、投标函必须加盖公章以及法人代表或法人代表委托人章或签字。在技术资信标、商务标（含资格审查资料）标函袋上分别写明 “技术资信标”、“商务标”字样。未按规定密封及加盖印章或签字的，作否决其投标处理。
3、投标文件的递交：按“投标须知前附表”规定的时间、地点提交。提交投标文件时，投标人的法定代表人或其委托代理人必须提供本人居民身份证原件；法定代表人的提供法定代表人身份证明，委托代理人的还必须携带授权委托书原件。超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

五、开标

1、在所有投标单位法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标单位举行开标会议，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标单位法定代表人参加开标会议须持本人身份证原件和法人证明书，投标单位委托代理人参加开标会议须持本人身份证原件和有效授权委托书，并签名报到，以证明其出席开标会议。

2、开标会议由招标单位组织并主持，有关部门进行指导和监督，被邀请出席开标会议的单位有建设单位，施工单位及有关部门。

3、投标单位法定代表人或委托代理人参加开标会议时有下列情况之一者，将视为无效，标书将被拒收或经评标委员会评审后按否决投标处理：

①未在规定的开标会议时间到达参加开标会议；

②法定代表人未递交法人证明书、身份证原件；

③代理人未递交有效授权委托书；

④代理人未递交本人身份证原件；

⑤投标截止日前未提交投标保证金；

⑥投标截止期以后送达的投标文件；

⑦投标文件未按规定密封、标志。

4、投标文件有下列情况之一者将作否决其投标处理：

①未实质性响应招标文件要求；

②未加盖投标单位公章或单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）签字或印鉴的；

③未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊、辨认不清，影响评标；投标截止期以后送达的投标文件；

④投标单位对同一工程递交二份以上不同内容的投标书或作出二个以上报价，且没有注明某一份投标书或某一份报价最终有效者；

⑤投标文件份数不够。

5、招标单位当众宣布核查投标文件密封和标志情况，并宣读投标资格有效的投标单位名称、投标报价、工期、质量安全等及招标单位认为适当的其他内容。

6、投标时间截止后开启先在开标室开启技术资信标，技术资信标评审完成后再开启商务标。   
六、评标

1、评标说明

本工程评标工作由招标人组织，评标过程及结果对所有投标人不作任何解释。投标文件字迹模糊不清或内容不全，按否决其投标处理。

根据工程情况由招标代理机构和招标人约定开评标程序。评标分三个阶段进行：第一阶段为投标人技术资信标评审，第二阶段为商务标评审，第三阶段为投标人的资格审查。首先对符合要求的技术资信标进行开启和评审；技术资信标评审结束，进入商务标开启和评审程序；最后对入围单位进行资格审查，评标委员会在资格审查合格的有效标中按其技术资信标得分和商务标得分之和从高到低进行排名，并向招标人推荐排名第一第二的投标人为第一、第二中标候选人。若经评审有效标数量＜3家时，且经评标委员会认为仍具竞争效果时，评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。

评标委员会以投标文件、询标答复和考察情况为基本依据，对有效投标文件及投标单位进行分析和评议。

2、评标办法

本评标办法采用综合评估法，技术资信标30分，商务标70分。

3、评分细则

3.1技术资信标评审（满分30分）

技术资信标的评审首先由评标委员会对各投标人的技术资信标分档次打分，各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的汇总的分数里中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标人最后技术资信标得分，结果保留二位小数（小数点后第三位四舍五入）。

	序号
	评分内容
	评分标准

	1
	施工方案与技术措施（6分）
	由专家小组对各投标文件的施工方案对比，酌情打分。


	2
	工程进度计划及进度保证措施(3分）
	由专家小组对各投标文件的工程进度计划及进度保证措施等对比，酌情打分。

	3
	资源配备计划（施工机械、劳动力、材料等）（3分）
	由专家小组对各投标文件的资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学行、合理性对比，酌情打分。
好

	4
	施工质量保证措施及目标（3分）
	由专家小组对各投标文件的工程质量保证措施和目标等对比，酌情打分。

	5
	供应商2013年1月1日以来完成的医院装修项目业绩（6分）
	2013年1月1日（时间以中标（成交）通知书为准）以来完成的医院装修项目业绩，每一个得1分，满分6分。 业绩证明材料以提供合同和中标（成交）通知书为准，两者缺一不可。

	6
	材料设备品质（满分4分）
	镀锌钢管、PPR给水管、PVC排水管等工程量清单中材料品牌推荐表的材料是否符合招标文件要求、设计要求及有关标准规范；由评委进行横向比较打分，在0-4分内打分。

	7
	诚信评价（5）
	投标人信用评价分值的5%计入；（投标人不需要提供资料）
本招标文件中涉及到信用评价分值以投标截止时间温州市建筑市场管理信息网（http://wzszjw.wenzhou.gov.cn/col/col1364574/）公布为准。
信用评价分值是指:
eq \o\ac(□,√)装修施工


商务标评审标准（70分）

（1）本工程设最高限价为468781元。投标人的投标总价（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）超过本工程最高限价的，其投标文件作否决其投标处理。

（2）评标基准价的计算：

出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：①投标人的投标报价高于拦标价的；②开商务标前已做否决投标、废标、无效标处理的；③开商务标后投标人就所投同一标段递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标报价表上的报价不一致的（大小写不一致的除外）；或未填报工期；或商务标中无提供投标函的;或提供的投标函无投标报价的；或投标函中出现的工程名称或招标人名称同招标文件中载明不一致的情况； 

    除上述情况外的投标人的投标报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值作为评标基准价。（除上述情况外的投标人的数量少于4家时，则取所有有效投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价。）

 (3)商务标得分计算：

 A、投标报价等于评标基准价时得满分70分；

 B、低于评标基准价的投标报价，每下降1%扣1分；

 C、高于评标基准价的投标报价，每上升1%扣2分。

 注：以上计分，不足一个百分点的按直线插入法计算，余同。

3、资格审查：按综合得分（商务标得分+技术资信标得分）由高到低取前3名入围；如有作否决其投标处理的，按得分由高到低依次递补）

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件作否决其投标处理：

（1）有效的营业执照副本复印件，加盖单位公章。

（2）同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质）资质证书副本复印件，加盖单位公章。

（3）有效的安全生产许可证证书副本复印件，加盖单位公章。

（4）承诺书（关于因无正当理不及时进场施工而自愿接受有关部门处罚的承诺书，格式附后）。

（5）项目负责人为注册建造师建筑工程二级及以上，提供建造师注册证书和建造师安全生产考核B类证书，复印件加盖公章。
（6）其他应响应或满足招标文件的要求。
4、中标候选人的确定：

经上述审查合格后，根据投标人的综合得分由高到低顺序列出投标人的名次，报评标委员会确认后，推荐得分最高的一名投标人为中标候选人。

注：综合得分相等时，取商务标投标报价低者为名次优先者；若商务标投标报价还是相同，则抽签确定名次。本评标办法中得分涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

七、注意事项

1、投标单位在投标期间，应严格遵守《招投标法》及有关招投标管理的规定，不得互相串通，哄抬标价。如有发现，经查实，没收投标保证金并取消投标资格。

2、为确保工作的顺利进行，各参加投标单位必须在开标前交纳投标保证金（详见“投标须知前附表”）。未及时缴纳投标保证金视为弃权，取消投标资格。投标保证金待招投标结束后，未中标单位现场退还，中标单位在签订承包合同后退还，投标保证金或履约保证金均不计息。中标单位若拒签合同将没收投标保证金。 

3、如发现投标单位有串标、哄抬标价等违法行为的，一经有关部门查证属实的，将依法没收投标保证金。

4、投标单位在填写标书时，要认真理解招标文件。投标人若有问题需澄清，应以书面形式向招标人提出。招标人将对招标文件内容的疑问和修改以及所有与投标有关的问题进行书面答复，招标人将以补充通知的方式发出，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

投标人在领取招标文件时应自行检查招标文件页数是否齐全，若有遗漏、重复或不清楚，应于当日以书面形式通知招标人予以更正。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有以书面形式向招标人提出，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

在递交投标文件截止日期的规定时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件的部分内容。

5、若开标、评标出现异常情况，而没有达到预期效果，招标人可以否决所有投标，重新招标。

6、投标人应承担其投标活动的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

   7、本工程招标代理服务费

中标人应按规定交纳招标代理中标服务费。招标代理服务费以人民币7000元收取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构进行支付,支付方式要求以现金形式（税后金额），由投标人在报价中综合考虑（不再单列）。

   8、招标文件中未尽事宜，将另发补充文件或直接按有关法律、法规办理。

   9、材料品牌推荐表，详见工程量清单。

八 合同条款及格式（GF-2013-0201）

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2013—0201)

下载地址：http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711

第一部分 合同协议书（略）

 第二部分 通用合同条款（略）

        第三部分 专用合同条款

（注：本工程若无监理单位（或监理人员）的，则委托人有权指定其他人员代为履行：本专用合同涉及到的，由监理单位（或监理人员）实施的权利；受托人应无条件配合其执行。）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：／                ；

资质类别和等级：／               ；

联系电话：／                ；

电子信箱：／                ；

通信地址：／                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：／                 ；

资质类别和等级：／               ；

联系电话：／                 ；

电子信箱：／                    ；

通信地址：／                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    ／       。

1.1.3.9 永久占地包括：                  ／      。

1.1.3.10 临时占地包括：            ／           。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：
1）、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；

2）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

3）、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；

4）、《关于进一步完善人工动态管理的通知》（温住建发〔2015〕84号）；

5）、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；

6）、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；

7）、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；

8）、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；

9）、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；

10）、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；

11）、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；

12）、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；

13）、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；

14）、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；

15）、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；

16）、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；

17）、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；

18）、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。

19、《温州市住建委关于规范建设工程招投标市场有关事项的通知》（温住建发【2014】168号）;

20、《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）;

21、《关于贯彻<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）等国家标准的意见》（温住发【2013】395号）；

22、《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）；

23、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）；

24、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发〔2018〕104号）。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）经发包方批准的施工组织设计；（10）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（11）招标文件；（12）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、培训方案；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后7天内；

承包人提供的文件的数量为：陆份；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子光盘贰份；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  ／    ；

发包人指定的接收人为：  ／             。

承包人接收文件的地点： ／            ；

承包人指定的接收人为： ／            。

监理人接收文件的地点： ／           ；

监理人指定的接收人为： ／           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划总平红线范围  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施具体费用由承包人承担；承包人如借用市政道路，如有破损的，承包人应修复原样，费用计入合同价 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款规定 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 永久性限制 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按工程竣工实际和竣工图、签证变更联系单、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》等规定计算工程量出现差错的。
 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：／     ；

身份证号： ／     ；

职    务：／    ；

联系电话：  ／   ；

电子信箱：   ／  ；

通信地址：   ／ 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效） 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入口位置，承包人负责后续接线及施工临时水电使用所产生的相关费用;
 (2)承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。
发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：  提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  文本资料及电子光盘贰份  。

（6）承包人应履行的其他义务：
每月15日提供本月（上月15日至本月14日）实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报发包人、监理人。

承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。发包人给予配合。

已完工程成品在竣工验收完成前，由承包人明确施工界面、负责相应的保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

电讯线路由承包人自行解决，水电管线由承包人自行接入，管线安装及材料费用及等均由承包人承担，其容量必须满足施工需要。工程施工所需的水、电费均由承包人承担。

承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。

如发现承包人存在卖标和违法转包行为的，将一次性扣罚全部履约保证金，同时上报主管部门作为不良行为和取消合同。

施工工程中，做好与工地周边村民、居民等问题的协调处理。

其他：双方另行协商  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：／         ；

身份证号：／         ；

建造师执业资格等级：／   ；

建造师注册证书号：／ ；

建造师执业印章号：／ ；

安全生产考核合格证书号：／ ；

联系电话：  ／       ；

电子信箱：／         ；

通信地址：／         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：／                      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月80%到位率，其他时间，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员；并执行建设单位的考勤和请假制度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述资料的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，同时按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换项目经理，若更换则须经发包人同意，则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金1万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后7天内，逾期应视为未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金5000元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过3天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过3天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金人民币5000元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 投标人专业资质范围内的施工项目禁止分包 。

主体结构、关键性工作的范围：／                      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人不具备相应资质且现行法律和通用条款允许分包的专业工程。

其他关于分包的约定：按通用条款规定。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包的工程由总承包人在收取工程款后的五个工作日内将工程款支付给分包人，支付方法在分包合同中具体明确，若承包人没有正当理由截留应付分包款，则发包人可在下月扣除相当金额的承包人工程款直接支付给分包人。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  /  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是。履约担保分配如下：工期履约担保占履约保函的30%，安全文明施工履约担保占履约保函的10%，工程质量履约担保占履约保函的30%，项目经理履约担保占履约保函的20%；施工项目其它管理人员履约担保占履约保函的10%。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：在签订合同前提交银行转账，金额为工程合同价款的5%。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作    。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能使用的职权：1、变更设计；2、超清单范围的计量；3、增加工程费用的施工方案；4、工期延长；5、索赔事项；6、开、停工令；7、其他发包人认为需要批准才能使用的职权。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：／   ；

职    务：／   ；

监理工程师执业资格证书号：／ ；

联系电话：／   ；

电子信箱： ／  ；

通信地址： ／  ；

关于监理人的其他约定：／   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                          ／         ；

（2）                      ／             ；

（3）                      ／             。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格。工程质量达不到合同约定条件，承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金，违约金总额不超过质量担保金额。

关于工程奖项的约定：按温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》的标准奖励。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/；

1）安全文明施工费已包括了《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517 号）中的安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容，具体详见《浙江省建设工程造价管理总站关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）。

2）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在承包人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工：

合同当事人对文明施工的要求：/。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：不得晚于开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于计划开工日期前7天。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天支付违约金2000元不足一天的按一天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：

（2）台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；同时以上预警信号需结合实际天气情况和发包人审定后确定。

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人妥善保管及承担费用  。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    ／ 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。
施工现场需要配备的试验设备：  /  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。
9.2 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按监理人指示进行现场工艺试验  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发生本工程工程量调整或设计变更的，承包人应予以实施，否则视同承包人合同违约。

重大政府项目的变更程序：按照《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建[2010]316号）规定执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:1、除第4点情况外，变更项目在已标价工程量清单有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；

2、变更项目在清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整；

3、新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

4、凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格；

5、发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：通过合理化建议（在不降低建设标准、工程内容和保证工程质量的条件下）所节约建设资金的20%提取作为节约资金奖励，奖励资金从项目节约资金中开支，但最高奖励金额累计不得超过2万元。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：必须由发包人审批同意。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否，本工程人工及主要材料不实行动态管理 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       ／     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      ／         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过／  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  ／ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  ／ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  ／ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  ／ 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程量清单错误修正、变更、优质工程增加费、因法律变化引起的调整外，综合单价均不再调整。
风险费用的计算方法：已包含在合同综合单价中，由投标人在报价中综合考虑各项风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：变更按专用条款10来变更和条款21.2温州市政府投资项目专用补充条款的约定调整，工程量清单错误修正按专用条款1.13的约定调整，优质优价按专用条款5.1.1的约定计算 ，因法律变化引起的调整按照通用合同条款第11.2条约定执行。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。    

风险费用的计算方法：  /       。
    风险范围以外合同价格的调整方法：   /。
3、其他价格方式：  不适用    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的10%  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：不扣回，直接转为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  不需要预付款担保。
预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按图纸及变更联系单、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及相应专业工程工程量计算规范、浙江省、温州市的现行规定。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于每月15日向发包人报送上月15日至当月14日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，其他按通用条款执行。。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： ／。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按月  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：在合同签订前承包方须向发包人提供合同总额5%的履约担保。承包人完成合同约定内容，达到合同约定质量标准，并经发包人按有关标准检验合格后签字认可，工程结算经审定后，并将所有资料移交及备案后，支付至结算造价的97.5%，余下2.5%作为工程质量保修金。从竣工验收合格后开始计算保修期，满2年后不计利息一次性付清工程质量保修金。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不适用。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在每月15日未收到承包人进度付款申请单，发包人代表将不予签证，累计至下月支付。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按法律法规及通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工退场前15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行  。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成，接到发包人退场通知15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按审计局文件规定期限。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  /  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：  /  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：实际竣工日期起24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   ／    ； 

（2）   2.5  %的工程结算价款；

（3）其他方式:   /   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       ／          。

关于质量保证金的补充约定：  退还质量保证金不计息  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期予以顺延  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款12.4.4  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期予以顺延  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期予以顺延  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
    ①项目经理到位率每月不少于80%（即24日历天，请假计入每月的到位率的考核），每少一天支付违约金2000元，其他管理人员到位率每月不少于90%（即27日历天，请假计入每月的到位率的考核），每人每少一天支付违约金1000元，项目经理及施工项目班子技术管理人员到位率以指纹考勤为准，项目经理到位违约金的最高限额为履约保函的20%，施工项目班子技术管理人员到位违约金的最高限额为履约保函的10%。

②发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等等管理的行为，酌情处以1000-10000元/次的违约金，违约金可在当期工程款中扣除。

③承包人在施工期间，因承包人原因被有关部门、监理人及发包人等在日常检查、巡检等各种过程中发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部门发出的，拒不整改的，每次处违约金10000元；其整改通知书由质监站发出的，拒不整改的，每次处违约金10000元；其整改通知书由发包人发出的，拒不整改的，每次处违约金5000元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改的，每次处违约金5000元；同一事件被多部门要求整改的，其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。

④另外，承包人上报的结算书（不仅限于结算书，包括设计变更等），经审核，核减（增）超过结算价5%以上，应支付的审价追加费用由承包人承担 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /  。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发生下列情况时，发包人有权单方面解除合同，承包人必须在发包人正式函件送达后规定时间内无条件退场，并做好人员、设备撤离事宜。

1)如因承包人原因，在施工中出现工程进度明显滞后于经监理和发包人批准的施工组织进度计划且承包人提出的弥补措施不可行，无法得到监理和发包人认可的情况，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，同时还保留向承包人索赔的权利；

2)承包人委派的人员不能满足施工要求的或人员不到位的；

3)承包人无故停工的；

4)承包人不得将本工程转包或违法分包给其他单位，一经发现，发包人将单方面终止合同，向承包人索赔，并追究承包人相应责任。

5）由承包人原因造成工程延期15天，发包人有权解除合同，并保留追究承包人责任的权利。

6）对新增项目、设计变更等造成的工程量变更不积极响应或执行不利，发包人保留解除合同的权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人和发包人进行协商。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：除发包人自有人员生命财产险外均由承包人投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因(不包括第三方责任和不可抗力造成的损失)造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：可以不用，但因承包人造成的损坏应由承包人承担赔偿  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：有双方协商推介。

选定争议评审员的期限：  争议发生后14天内  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款规定。

其他事项的约定：与合同当事人有利益关系的评审员应当回避。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款规定。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向  温州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。
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具体格式要求：除附件3（工程质量保修书）外其余见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）格式，下载地址http://www.wzzj.net.cn/article.asp?id=711
附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：温州市第七人民医院
　　承包人（全称）：                   

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就温州市第七人民医院住院楼一层康复科装修工程（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按照竣工图及变更联系单的范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养、质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.其他项目保修期限约定如下：

工程质量保修期为二年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保修金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2天（48小时内）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
招标内容及技术要求

详见图纸要求

温州市第七人民医院住院楼一层康复科装修工程
商

务

标

投标单位：                         （盖章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

编制日期：   年   月   日
附件1

投  标  函
温州市第七人民医院：

我公司详细研究了温州市第七人民医院住院楼一层康复科装修工程招标文件及有关附件，并已按照招标文件的要求认真编写了标书的内容和必要的说明，以及进行了周密的工作安排。我公司愿意按工期   日历天，拟派本项目的项目负责人为      ，工程质量达到     ，并已按照招标文件的要求认真编写了标书的内容和必要的说明，按人民币￥        元即(大写：人民币      元整）承担本工程的施工任务。如能中标，我公司保证履行招标文件中规定的义务。

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

投标单位：(盖章)

日    期：201  年   月   日
注：

1、填写内容必须清晰明确。
2、字迹模糊不清或内容不全，未盖公章及法定代表人或授权委托人未签字或盖章，按否决其投标处理。

附件2

法定代表人身份证明
投标人名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：       年     月     日
经营期限：                       
姓名：           性别：           年龄：           职务：           
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正反面）复印件粘贴处



投标人：                            （盖单位章）
201  年   月   日
附件3
关于因无正当理由不及时进场施工而自愿接受有关部门处罚的承诺书

温州市第七人民医院：

如我单位在温州市第七人民医院住院楼一层康复科装修工程的投标活动中有幸中标，我单位保证在中标通知书发出后7天内组织公司一切力量进场施工。若不能及时进场，将自愿接受贵单位对我公司没收投标保证金的处罚及进一步的处理结果。

                                       投标单位：（盖章）

                                       日 期：  年  月  日

附件4
材料品牌推荐表

	序号
	材料名称
	品牌/系列
	投标人选择的品牌

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	


注：1、投标人所选品牌应按此选用一个品牌。施工进场时每个材料应提供技术指标、产品检测合格书等，若评标时或材料进场时发现不符合或低于招标指标要求，则经评委认定后作否决其投标处理或今后招标人有权要求其更换为符合招标指标要求的产品，且综合单价不得变动。

2、投标人须将“材料品牌推荐表”附在本工程商务标中。

                                           投标单位（盖章）：

                                                      201 年  月  日
授 权 委 托 书（开标时携带）
温州市第七人民医院：

    本授权委托书声明：我       （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       (姓名)在201 年  月  日至201 年  月  日（代理时限）为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改温州市第七人民医院住院楼一层康复科装修工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委权。特此委托!

附：
	代  理  人：                 性别：       出生年月：
身份证号码：
单      位：
部      门：
代理时限：

	代理人身份证（正反面）复印件粘贴处



投标单位：(盖章)                    法定代表人：(签字或盖章)
日   期：  年  月  日 

注：本授权委托书必须提供原件，复印件无效。
资格后审申请书部分格式

资格后审申请书

工程名称：                                      

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

地        址：                                     

填 报  日 期：                                     

1、资格后审申请书

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                  （招标工程项目名称）投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的复印件：

2.1申请人的《法人营业执照》副本；

2.2申请人的《建筑企业资质证书》副本； 

2.3有效安全生产许可证；

2.4项目负责人建造师注册证书和安全生产考核B类证书；

2.5资格后审文件要求的以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件
3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的证明资料的任何个人和机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

申请单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

2、资格后审申请书附表

投标人一般状况

投标申请人（盖章）：
	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

（使用进温企业）

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件

	8
	其他需要说明的情况


注：1、所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表

2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

投标项目负责人一般状况
投标申请人（盖章）：
	1
	项目负责人姓名

身份证号码

	2
	性别

年龄

职称

	3
	项目负责人专业

项目负责人资格等级

并附上有关证书复印件

	4
	原受聘单位

现工作单位

	5
	项目负责人在建工程情况，并附相关证明材料复印件

	6
	工作简历



	8
	其他需要说明的情况


施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表
施工单位（盖章）：                                              时间：

	企业概况
	企业名称
	
	资质等级及证号
	

	
	地址及联系电话
	
	安全生产许可证编号及有效时间
	

	工程投标情况
	建设单位
	

	
	工程名称
	

	
	建筑面积、层数
	
	工程造价
	

	企业主要负责人安全生产任职资格
	名称
	姓名
	证号
	职称
	备注

	
	法定代表人
	
	
	
	

	
	企业经理
	
	
	
	

	
	企业分管安全生产副经理
	
	
	
	

	
	企业技术负责人
	
	
	
	

	拟投入项目负责人及专职安全员
	项目负责人
	
	
	
	

	
	现场安全生产专职管理人员
	
	
	
	


注：投标人对“拟投入的专职安全员”此表格可不填写及提供相关证书等资料，中标后另行提供相关资料进行审查。

驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

投标申请人（盖章）：

	本工程

拟任岗位
	姓名
	年龄
	专业

学历
	职称
	类似工程经历、业绩情况（或另附简历）
	上岗证书及编号

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	土建安全员
	
	
	
	
	
	

	土建施工员
	
	
	
	
	
	

	土建质检员
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、拟派该工程的项目负责人、技术负责人、土建施工员、土建安全员、土建质检员等工程

技术、管理人员及主要专业负责人均应列入。

资格后审申请书相关复印件
A、具备有效的营业执照副本复印件，加盖单位公章。
B、同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质）资质证书副本复印件，加盖单位公章。

C、有效的安全生产许可证证书副本复印件，加盖单位公章。

D、项目负责人建造师注册证书及安全生产考核B证复印件，加盖单位公章

E、承若书

表1

投  标  总  价
招    标    人：                                         

工  程  名  称：                                         

投标总价（小写）：                                         

（大写）：                                         

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日 

表2 

总 说 明
工程名称                                              第   页 共   页
	


表-3 

工程项目投标报价汇总表
工程名称：                                     第  页  共  页
	序号
	单 位 工 程 名 称
	金  额（元）

	1
	单位工程
	

	1.1
	专业工程
	

	1.2
	专业工程
	

	……
	
	

	2
	单位工程
	

	2.1
	专业工程
	

	2.2
	专业工程
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合    计
	


表-4
	专业工程投标报价计算表

	单位及专业工程名称：
	第  页 共  页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额（元）

	1
	分部分项工程
	　
	　

	2
	措施项目
	　
	　

	2.1
	施工技术措施项目
	　
	　

	2.2
	施工组织措施项目
	　
	　

	其中
	安全文明施工费(含扬尘防治增加费)
	　
	　

	 
	其他措施项目费
	　
	　

	3
	其他项目
	　
	　

	3.1
	暂列金额（含创标化工地增加费）
	　
	　

	3.2
	暂估价
	　
	　

	3.3
	计日工
	　
	　

	3.4
	总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	4.1+4.2
	　

	4.1
	排污费、社保费、公积金
	(人工费+机械费)×费率
	　

	4.2
	民工工伤保险费
	(人工费+机械费)×费率
	　

	5
	民工意外伤害保险费
	(人工费+机械费)×费率
	　

	6
	税金
	(1+2+3+4+5)×费率
	　

	　
	合计
	1+2+3+4+5+6
	 


表-5
分部分项工程量清单与计价表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-5-1
工程量清单综合单价计算表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-5-2
工程量清单综合单价计算表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


注：本表仅适用于安装工程。
表-6
施工技术措施项目清单与计价表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	项目
编码
	项目名称
	项目
特征
	计量
单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-6-1
措施项目清单综合单价计算表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	序号
	编号
	名称
	计量
单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-7
	施工组织措施项目清单与计价表

	单位及专业工程名称：
	第   页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	　
	　

	2
	其他组织措施费
	　
	　
	　

	2.1
	夜间施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.2
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.3
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.4
	已完工程及设备保护费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.5
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.6
	工程定位复测费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.7
	特殊地区增加费
	人工费+机械费
	　
	　

	2.8
	其他施工组织措施费
	人工费+机械费
	　
	　

	合计
	 

	
	
	
	
	


表-8 

其他项目清单与计价汇总表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	金 额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	元
	详见工程量清单
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-1 

暂列金额明细表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-2 

专业工程暂估价表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-3 

计日工报价表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人  工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	人工小计
	

	二
	材  料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	材料小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合计
	


表-8-4 

总承包服务费报价表（只在正本中提供）
工程名称：                                               第  页  共  页
	序号
	项目名称
	项目价值（万元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


表-9 

主要工日价格表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称：                                第  页  共  页
	序号
	工种
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表-10

主要材料价格表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页
	序号
	编码
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表-11

主要机械台班价格表（只在正本中提供）
单位（专业）工程名称                                  第  页  共   页
	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3
4

